

Iktatószám: IKT-2017-618-I1-00001186

Kedvezményezett neve: ÁBRAHÁMHEGY  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Ábrahámhegy Község  
Önkormányzatának komplex turisztikai  
fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-  
00022

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága

Postacím: 8200 Veszprém, Brusznai Árpád utca 1.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Somlai Józsefné igazgató, Máhlné Pályi Beatrix irodavezető, Imre Amália osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Ábrahámhegy Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Székhely/Lakcím: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 427780

Adószám/adóazonosító jel: 15427786-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 72800030-10004218-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022** azonosító számon regisztrált, 2016.05.04. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.04 napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Ábrahámhegy Község Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése** című és **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-0022** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Ábrahámhegy, Patak u. 2. hrsz. 222** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 03 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019 év 12 hó 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 03 hó 30 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **320 006 880,-** Ft, azaz **háromszázhúszmillió-hatezer-nyolcszáznyolcvan** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **320 006 880,-** Ft, azaz **háromszázhúszmillió-hatezer-nyolcszáznyolcvan** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **320 006 880,-** Ft, azaz **háromszázhúszmillió-hatezer-nyolcszáznyolcvan** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **320 006 880,-** Ft, azaz **háromszázhúszmillió-hatezer-nyolcszáznyolcvan** forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**56.069.130 Ft**, azaz **ötvenhatmillió-hatvankilencezer-százharminc forint** az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatás-tartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**263.937.750 Ft**, azaz **kettőszázhatvanhárommillió-kilencszázharminchétezer-hétszázötven forint** a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **194.113.150 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **69.824.600 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

-

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Kedvezményezett P.H.  Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap .... napján.	..... Támogató P.H.  Kelt: Veszprém, 2017. év .... hónap .... napján.
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022

Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Községi strand kabinsor létesítése	1	33 800 000	9 126 000	42 926 000
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vendéglátóegység kialakítása	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Multifunkciós közösségi ház létesítése	1	147 845 000	39 918 150	187 763 150
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Csónakkikötő létesítésének építési költségei	1	21 180 000	5 718 600	26 898 600





Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Multifunkcionális közösségi ház kilakításához kapcsolódó eszközbeszerz és költsége	1	25 275 000	6 824 250	32 099 250
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Kiviteli tervek, csónakkikötő	1	950 000	256 500	1 206 500
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Engedélyezetteté s költsége - közösségi ház.	1	800 000	216 000	1 016 000
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Üzleti terv költsége	A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének díja.	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési eljárási szakértő díja.	1	1 950 000	526 500	2 476 500







Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Munkabér	Egy fő projektmenedzs er munkabére kerül elszámolásra a projekt teljes időtartamára vonatkózóan. 36 hónap x 108 ezer Ft.	36	108 000	0	3 888 000
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Egy fő projektmenedzs er munkabéréhez kapcsolódó járuléka kerülnek elszámolásra. 36 hónap x 30 780 Ft	36	30 780	0	1 108 080
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően biztosítandó nyilvánosság díja.	1	390 000	105 300	495 300





Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	Marketingeszkö zök fejlesztésének költsége	1	4 350 000	1 174 500	5 524 500
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás díja.	1	1 500 000	405 000	1 905 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>320 006 880</b>

.....  
Kedvezményezett

P.H.

.....  
Támogató

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ... napján

Kelt: Veszprém, 2017. év ..... hónap ... napján.



## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
 Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

<b>Források</b>	
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	320 006 880
<b>Összesen</b>	<b>320 006 880</b>

.....  
 Kedvezményezett

P.H.

.....  
 Támogató

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján    Kelt: Veszprém, 2017. év ..... hónap ... napján.

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.12.15.	Marketingstratégia - Partnerségi és együttműködési megállapodások, turisztikai szövetségekkel folytatott egyeztetések jegyzőkönyve / emlékeztetője. - TDM szervezet nyilatkozata - Műszaki tervek véglegesítése, jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű vagy kiviteli tervdokumentáció elkészülése - Tulajdonviszonyok rendezése. Kedvezményezett bemutatja a projekt GINOP-tól történő lehatárolását, vagyis azt, hogy nem áll fenn vele szemben a Felhívás 4.2 d. pontja szerinti kizáró ok. Tulajdoni viszonyok tisztázása: a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdések, (pl.: adás-vétel, bérleti szerződés, per, teher- és igénymentesség) igazolásra kerülnek, az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően.
2	2018.04.27.	Közbeszerzés eredményes lefolytatása.
3	2018.09.28.	Építési munkák 25%-os készültsége.
4	2018.12.31.	Építési munkák 50%-os készültsége.
5	2019.04.06.	Építési munkák 75%-os készültsége.
6	2019.12.31.	Építési munkák 100%-os készültsége. Projektben tett vállalások maradéktalan megvalósulása, kötelező nyilvánosság biztosításának megvalósulása.

.....  
Kedvezményezett

P.H.

.....  
Támogató

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján

Kelt: Veszprém, 2017. év ..... hónap ... napján.




## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022

Kedvezményezett: Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Projekt tartalmi-műszaki elkészítése	A támogatási kérelemben három projektelemet kívánunk megvalósítani: a községi strand területén kabinsor és csónakveszteglő kialakítását tervezzük, továbbá létrehozunk egy multifunkciós közösségi házat. Ezzel kívánjuk növelni Ábrahámhegy turisztikai termékcsaládját. Kijelölésre kerülnek a sport- és szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas területek, útvonalak. Infrastruktúra-fejlesztés. A terület megközelíthetőségének biztosítása és a gépjárművel fél- és egynapos kirándulóprogramon részt venni szándékozó vendégek számára parkolóhelyek kijelölése. A parkolóban infrastrukturális hiányosságok megoldása, pl. kültéri térképek, illemhelyek, padok elhelyezésével. További feladat a tereprendezés, vagyis az útvonalak tisztítása, elhanyagolt területek karbantartása. Információs hálózat javításra, fejlesztésre kerül. A kínálatot megjelenítő térképek és tájékoztató-, információs táblák elhelyezése, valamint tájékoztató- és jelzőrendszerek (pl. túrajelzések) és jelzőrendszerek (pl. viharjelzések, pálya nehézségét mutató jelzések) kialakítása, fejlesztése.	7112	látogatás/év	Az önkormányzat célja, hogy egy fenntartható, gazdaságosan működtethető és nagyobb hatáskörrel működő turisztikai csomagot hozzon létre. A fejlesztés célja, hogy kialakítsunk egy olyan struktúrát, ami gazdaságosabban képes a településre vonzani a turistákat. A fejlesztések megvalósításával a meglévő szolgáltatások komplexitását növeljük. Ezek egyszerre több, versenyképes elemet is tartalmaznak, ennek megfelelően igényes és fizetőképes vendégkörrel vonzanak. A fiatalabb korosztályok elsősorban a fitness és a wellness szolgáltatásokat veszik igénybe. Ez a vevőcsoport közepes jövedelemmel rendelkezik, piaci aránya folyamatosan növekvő trendet mutat.



 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	<p>A turizmusban érintett szolgáltatók (pl. sportszolgáltatók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, közlekedési eszközök) egységes, megfelelő szempontok alapján történő, a látogatók számára is informatív bemutatása megvalósul. Az utóbbi évek tendenciáit figyelembe véve 2011 óta folyamatosan csökken a vendégek és az eltöltött vendégéjszakák száma a településünkön. 2011-ben 2520 vendég összesen 11165 éjszakát töltött el Ábrahámhegyen, azonban 2014-ben már csak 1178 fő látogatott a településre és mindössze 4478 éjszakát töltöttek itt. A támogatási kérelemben megvalósítandó fejlesztések terveink szerint elősegítik a csökkenő tendencia megállítását, és a turisztikai projekt hozzájárul a térségbe látogató turisták számának emelkedéséhez, tartózkodási idejük meghosszabbításához, költségük növeléséhez. A projekt megvalósulásával munkahelyeket teremtünk (közvetlenül a projekttel érintett fejlesztésekkel, közvetve a helyi gazdasági szereplőknél). A hatodik mérföldkő elérésre a projektben tett vállalások maradéktalanul teljesülnek. A projekt megvalósulásának köszönhetően a fenntartási időszak 5 éves időtartama alatt évenként 7112 látogatást tűztünk ki célul.</p>			<p>A közösségi házban kialakított wellness, fitness részleg erre kínál alternatívát. A fiatal, kisgyermekes családok főként fürdőzés céljából keresik fel a településünket. A csónakvesztéglő kialakításával több szolgáltatás igénybe vételére lesz lehetőségük. A fejlesztéseknél fontos szerepet játszik, hogy ne csak időszakosan nyújtsanak vonzerőt, vagyis a széleskörű lehetőségeknek köszönhetően csökkentsék a szezonalitást. Az új turisztikai elemek fejlesztésével a jelenlegi turistaszám megtartása, valamint annak növelése a cél. A település többféle látogatói igényt lesz képes kielégíteni, és jobban képes lesz megfelelni a turisztikai trendeknek. Az eltérő szolgáltatások kialakításának köszönhetően többféle célcsoportot tudunk megcélózni. A fejlesztéseknek köszönhetően lehetőségünk nyílik egy modern, fejlődő Balaton-térségbeli település képét kommunikálni. Ez pedig javítja a település arculatát, elégedettebb lesznek a lakosok, a helyi gazdasági szereplők.</p>
--	---	--	--	---

.....  
Kedvezményezett

P.H.

.....  
Támogató

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján

Kelt: Veszprém, 2017. év ..... hónap ... napján.





## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	0				
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2020.12.31.	7 112	7 112	7 112
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31.	7 112	14 224	14 224





A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	7 112	21 336	21 336
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	7 112	28 448	28 448
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	7 112	35 560	35 560

.....  
Kedvezményezett

P.H.

.....  
Támogató

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap .... napján

Kelt: Veszprém, 2017. év ..... hónap ... napján.





## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ... napján



## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

**NEM RELEVÁNS**

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján



## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
 Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Községi strand kabinsor létesítése	42 926 000	Kbt. 115 § szerinti nyílt eljárás	
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Multifunkciós közösségi ház létesítése	187 763 150	Kbt. 115 § szerinti nyílt eljárás	
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Csónakkikötő létesítésének építési költségei	26 898 600	Kbt. 115 § szerinti nyílt eljárás	
Ábrahámhegy Község Önkormányzata	Multifunkcionális közösségi ház kilakításához kapcsolódó eszközbeszerzés költsége	32 099 250	Kbt. 115 § szerinti nyílt eljárás	

.....  
Kedvezményezett

P.H.

.....  
Támogató

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ... napján      Kelt: Veszprém, 2017. év ..... hónap ... napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

A támogatási kérelemben három projektelemet kívánunk megvalósítani: a községi strand területén kabinsor és csónakveszteglő kialakítását tervezzük, továbbá létrehozunk egy multifunkciós közösségi házat. Ezzel kívánjuk növelni Ábrahámhegy turisztikai termékskáláját. Kijelölésre kerülnek a sport- és szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas területek, útvonalak. Infrastruktúra-fejlesztés. A terület megközelíthetőségének biztosítása és a gépjárművel fél- és egynapos kirándulóprogramon részt venni szándékozó vendégek számára parkolóhelyek kijelölése. A parkolóban infrastrukturális hiányosságok megoldása, pl. kültéri térképek, illemhelyek, padok elhelyezésével. A kínálatot megjelenítő térképek és tájékoztató-, információs táblák elhelyezése, valamint tájékozódást segítő útvonaljelzések (pl. túrajelzések) és jelzőrendszerek (pl. viharjelzések, pálya nehézségét mutató jelzések) kialakítása, fejlesztése is megvalósul.

Az önkormányzat célja, hogy egy fenntartható, gazdaságosan működtethető és nagyobb hatásfokkal működő turisztikai csomagot hozzon létre. A fejlesztés célja, hogy kialakítsunk egy olyan struktúrát, ami gazdaságosabban képes a településre vonzani a turistákat. A fejlesztések megvalósításával a meglévő szolgáltatások komplexitását növeljük. Ezek egyszerre több, versenyképes elemet is tartalmaznak, ennek megfelelően igényes és fizetőképes vendégkört vonzanak. A fiatalabb korosztályok elsősorban a fitness és a wellness szolgáltatásokat veszik igénybe. Ez a vevőcsoport közepes jövedelemmel rendelkezik, piaci aránya folyamatosan növekvő trendet mutat. A közösségi házban kialakított wellness, fitness részleg erre kínál alternatívát. A fiatal, kisgyermekes családok főként fürdőzés céljából keresik fel a településünket. A csónakveszteglő kialakításával több szolgáltatás igénybe vételére lesz lehetőségük. A fejlesztéseknél fontos szerepet játszik, hogy ne csak időszakosan nyújtsanak vonzerőt, vagyis a széleskörű lehetőségeknek köszönhetően csökkentsék a szezonalitást.

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap .... napján

## PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

8256, Ábrahámhegy, Patak utca 2., hrsz.: 222

8256, Ábrahámhegy, hrsz.: 1040,

8256, Ábrahámhegy, hrsz.: 1035/1

8256, Ábrahámhegy, hrsz.: 1035/2

8256, Ábrahámhegy, hrsz.: 086/6

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ... napján

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022  
Kedvezményezett: Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 320 006 880 Ft

<b>Kiemelt jelentőségű projekt</b>	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
<b>Infrastrukturális fejlesztés</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
<b>Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

<b>Feladatok</b>		<b>Igen*</b>	<b>Nem*</b>
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X



10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt:

Kedvezményezett cégszerű aláírása  
**Hivatalos képviselő neve**  
**beosztása**

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

**NEM RELEVÁNS**

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

Alulírott **Vella Ferenc Zsolt**, mint **Ábrahámhegy Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022** azonosító számú, „**Ábrahámhegy Község Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár ra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Községi strand kabinsor létesítése	33 800 000	9 126 000	42 926 000	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vendéglátóegység kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Multifunkciós közösségi ház létesítése	147 845 000	39 918 150	187 763 150	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Csónakkikötő létesítésének építési költségei	21 180 000	5 718 600	26 898 600	Utófinanszírozás		





Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Multifunkcionális közösségi ház kilakításához kapcsolódó eszközbeszerzés költsége	25 275 000	6 824 250	32 099 250	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Kiviteli tervek, csónakkikötő	950 000	256 500	1 206 500	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Engedélyeztetés költsége - közösségi ház.	800 000	216 000	1 016 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Üzleti terv költsége	A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének díja.	5 000 000	1 350 000	6 350 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési eljárási szakértő díja.	1 950 000	526 500	2 476 500	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Munkabér	Egy fő projektmenedzser munkabére kerül elszámolásra a projekt teljes időtartamára vonatkozóan. 36 hónap x 108 ezer Ft.	108 000	0	3 888 000	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Egy fő projektmenedzser munkabéréhez kapcsolódó járulékok kerülnek elszámolásra. 36 hónap x 30 780 Ft	30 780	0	1 108 080	Utófinanszírozás		





Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően biztosítandó nyilvánosság díja.	390 000	105 300	495 300	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	Marketingeszközök fejlesztésének költsége	4 350 000	1 174 500	5 524 500	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás díja.	1 500 000	405 000	1 905 000	Utófinanszírozás		
<b>Elszámolható költségek:</b>					320 006 880			

.....  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján



**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022**  
Kedvezményezett: **Ábrahámhegy Község Önkormányzata**

**NEM RELEVÁNS**

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ábrahámhegy 2017. év ..... hónap ..... napján